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Premessa:

Il presente Capitolato Speciale di Appalto, redatto secondo quanto previsto dal Regolamento
LL.PP. (DPR 554/99), & composto dalle seguenti tre parti.

La prima parte contiene:

» |a descrizione lavorazioni previste nell’appalto;

» |a griglia di valutazione delle lavorazioni, suddivisa in gruppi di lavorazioni elementari, ai fini
della contabilizzazione delle stesse e I'emissione dei certificati di pagamento degli acconti;

* la definizione e la quantificazione delle lavorazioni ritenute omogenee ai fini della disciplina
delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.25, comma 3,
primo periodo della Legge 109;

= il Diagramma dei Lavori, con lindicazione della sequenza dei vari gruppi di lavorazione ai fini
sia della compilazione del Programma Esecutivo da parte dell'lmpresa, sia della determinazione

delle penali da applicare in caso di ritardo.

La seconda parte contiene:
= |e Norme Tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto per 'esecuzione dei lavori, le condizioni di
accettazione dei materiali, le prove, gli accertamenti in sito e di laboratorio previsti per i vari

materiali e lavorazioni, le norme di misurazione delle lavorazioni.

Il tempo complessivo stimato per I'esecuzione dei lavori &€ pari a 173 gg naturali e consecutivi,

suddiviso, a seconda delle fasi di lavorazione.
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1. DATI GENERALI DEL PROGETTO

Le opere in progetto si collocano nel quadro degli interventi programmati dalla Regione Campania
per la realizzazione di opere infrastrutturali di interscambio “gomma-ferro”; infatti gli interveti in
progetto, commissionati dal Comune di Nocera Inferiore, hanno lo scopo di realizzare un punto di
interscambio tra I'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno e la Stazione Ferroviaria di Nocera
Inferiore.

Nello specifico, I'intervento in oggetto riguarda:

e Realizzazione di un parcheggio autovetture in prossimita della progressiva km
36+500 della Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno (svincolo di Nocera Inferiore);

e Riqualifica strada SP126 e via Nicola Bruni Grimaldi.

L’intervento si sviluppera in gran parte su aree da acquisire mediante esproprio e comprende sia le

opere stradali ed idrauliche che le opere complementari.

Le prime riguardano:
o Realizzazione delle opere stradali;
o Adeguamento della viabilita ordinaria interessata;

e Sistemazioni idrauliche.

Mentre le seconde riguardano essenzialmente:
e [lluminazione esterna, segnaletica orizzontale e verticale, opere di sicurezza stradale,

recinzioni ed opere in verde.

Oltre agli interventi citati, c’é da prevedere anche, gli spostamenti provvisori e definitivi dei

sottoservizi (acquedotti, gas, energia elettrica, fogne e linee telefoniche).
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1.1 Descrizione dell’intervento

L'intervento di progetto denominato prevede, come accennato nella premessa, la
realizzazione di un parcheggio autovetture in prossimita delle rampe di entrata / uscita di
Nocera Inferiore (km 36+500 dell’Autostrada A3).

La realizzazione di tale parcheggio comportera anche la costruzione di un’intersezione a raso
in rotatoria a 5 rami, fra la viabilita ordinaria e le suddette rampe di entrata / uscita,
comprensiva di isole spartitraffico e marciapiedi.

Nellambito dell'intervento & prevista la realizzazione di una fermata bus sulla rotatoria in

prossimita dell’area parcheggio.

La piattaforma stradale, in corrispondenza dellintersezione in rotatoria, avra una sezione
trasversale di larghezza 9.00 m, organizzata con due corsie di 3.50 m, affiancate da banchine
in destra e in sinistra di 1.00 m, nonché da marciapiedi in destra e in sinistra di 1.50 m;

saranno inoltre previste apposite corsie — bus della larghezza di 4.00 m.

Il marciapiede verra realizzato con un cordolo, munito di propria fondazione in cls Tipo Il con
Rc 30 Mpa, armato e costituito da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato.
| percorsi pedonali saranno pavimentati con elementi modulari autobloccanti (betonelle),

posati su letto di sabbia con sottostante massetto in cls armato con rete elettrosaldata.

Nei tratti in cui la piattaforma verra sviluppata su esistente, si provvedera alla scarifica dei

primi 10 cm ed al successivo rifacimento.

La sovrastruttura stradale di nuova realizzazione, avra uno spessore totale di 65 cm, costituito
da:

e fondazione in misto granulometricamente stabilizzato 20 cm
e fondazione in misto cementato 20 cm
e strato di base in conglomerato bituminoso 15cm
e strato di collegamento 5cm
e strato di usura 5cm

Altimetricamente lintervento & stato configurato in modo da adagiarsi quanto piu possibile

sull’esistente ed in modo da garantire un adeguato smaltimento delle acque meteoriche.
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L’intervento si compone delle seguenti opere:
e opere stradali ed idrauliche connesse alla realizzazione del parcheggio e della rotatoria;
e opere complementari riguardanti, l'illuminazione esterna, la segnaletica, opere di sicurezza

stradale, recinzioni e opere a verde.

Il tempo complessivo stimato per 'esecuzione dei lavori & pari a 173 gg naturali e consecutivi.
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1.2 Attivita propedeutiche all’inizio dei lavori
1.2.1 Installazione dei cantieri

Per I'esecuzione dei lavori € previsto un cantiere, con ubicazione nellarea destinata ad
accogliere il parcheggio.
L’intervento che prevede l'acquisizione dei terreni mediante esproprio, si compone delle
seguenti opere:

a) opere stradali ed idrauliche connesse alla realizzazione del’adeguamento della viabilita

ordinaria e del parcheggio autovetture;
b) opere complementari riguardanti, l'illuminazione esterna, la segnaletica, recinzione e

opere a verde.

L'Impresa sara tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalla attivita di
monitoraggio ambientale apportando i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli
impatti: ubicazione degli impianti rumorosi, modalita operative nel periodo notturno ecc..

In particolare I'lmpresa sara tenuta a sottoporre alla D.L. una planimetria dettagliata relativa
alla distribuzione interna dell’area di cantiere comprensivo di una dettagliata descrizione
(ubicazione, dimensionamento e modalita di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi
necessari per lo smaltimento controllato degli inquinamenti provenienti dalle lavorazioni

previste.

Disposizioni generali circa l'installazione dei cantieri

Prima di installare I'area di cantiere, I'lmpresa dovra ottenere tutte le autorizzazioni previste
dalle competenti Amministrazioni locali.

Le costruzioni prefabbricate dovranno essere di tipologia accuratamente studiata per il loro
razionale inserimento nel territorio e per limitare al massimo l'impatto ambientale e comunque
l'allestimento delle aree di cantiere resta comunque soggetto alle disposizioni che verranno
impartite da Enti ed Amministrazioni competenti.

Per quanto concerne le strade locali eventualmente interessate dal transito di automezzi di
cantiere, I'lmpresa sara tenuta ad elencare in modo corretto e per itinerari compiuti, le strade
effettivamente interessate.

Per ognuna di esse dovra essere dimostrata la necessita della sua utilizzazione specificando
origine, destinazione, tipo e qualita delle merci trasportate oltre a provare la mancanza di
alternative che possano dimostrarsi piu valide.

Per la realizzazione e gestione dei cantieri dovranno essere applicate le normative vigenti in

materia.
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Disposizioni per I'approvvigionamento idrico

L’approvvigionamento idrico ed un bilancio idrico delle attivita di cantiere sara definito sulla
base del numero di addetti e delle lavorazioni previste.

L’'Impresa dovra, in ogni caso, gestire ed ottimizzare I'impiego della risorsa, riducendo al
minimo I'approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle
acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

Nel caso emerga la necessita di dover impiegare acqua somministrata dal’Ente Acquedotto,
I'Impresa dovra preventivamente comunicare a tale Ente il proprio fabbisogno; sara poi tenuta
ad osservare I'Ente stesso a fornire le indicazioni e prescrizioni del caso.

In relazione alla eventuale realizzazione di pozzi e depositi di accumulo per 'acqua piovana
ed al pompaggio da un corso d’acqua, I'lmpresa & tenuta a fornire al’Amministrazione locale
competente la precisa indicazione delle caratteristiche di realizzazione, funzionamento ed
ubicazione delle fonti di approvvigionamento idrico di cui 'lmpresa stessa intende avvalersi

durante la esecuzione dei lavori.

Disposizioni per la scelta e delle attrezzature

L'Impresa € tenuta ad impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione
sonora previsti per la messa in commercio, dalla normativa nazionale e comunitaria vigente,
da almeno tre anni alla data di esecuzione dei lavori.

La normativa nazionale per le macchine da cantiere in vigore € la seguente :

Decreto Ministeriale 28 novembre 1978, n. 588;

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 135 integrato dal Decreto Ministeriale del 26 agosto
1998 n. 198;

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 137,

Per quanto non specificato nelle norme precedenti si applica la cosidetta “Direttiva Macchine”,
D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, nella parte che riguarda il livello di potenza acustica emesso
dalle macchine.

La normativa comunitaria in vigore, non ancora recepita dalla normativa nazionale ma da

applicarsi comunque al presente appalto, € la seguente :

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell8 maggio 2000, il cui
recepimento nazionale dovrebbe sostituire il DIgs 135/92 e le successive integrazioni;

Direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, il cui
recepimento nazionale dovrebbe sostituire il DPR 459/96 “Direttiva macchine’.

L’'Impresa dovra altresi privilegiare I'utilizzo di:
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- macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza
minima appropriata al tipo di intervento;

- impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

Distribuzione interna dell’area di cantiere

L’'Impresa & tenuta a seguire le seguenti indicazioni:

la localizzazione degli impianti fissi piu rumorosi (impianti di ventilazione, betonaggio, officine
meccaniche, elettrocompressori, ecc.) alla massima distanza dai ricettori.

'orientamento degli impianti che hanno un emissione direzionale in modo da ottenere, lungo

l'ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore, il livello minimo di pressione sonora.

Modalita operative

L’'Impresa & tenuta a seguire le seguenti indicazioni:

= imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutiimente
rumorosi;

= preferenza delluso, per il caricamento e la motivazione e la movimentazione del
materiale inerte, di pale caricatrici piuttosto che escavatori in quanto quest’ultimo, per
le sue caratteristiche d’'uso, durante lattivita lavorativa viene posizionato sopra al
cumulo di inerti da movimentare, facilitando cosi la propagazione del rumore, mentre la
pala caricatrice svolge la propria attivita, generalmente, dalla base del cumulo in modo
tale che quest’ultimo svolge una azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina
stessa;

» rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni attrezzatura;

= nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere venga privilegiato il
deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono
lavorazioni rumorose ed i ricettori.

= uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimita delle
lavorazioni piu rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica
sara tanto piu efficace quanto piu vicino si trovera alla sorgente sonora;

= per una maggiore accettabilita, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora
elevati, programmare le operazioni pil rumorose nei momenti in cui sono piu tollerabili
evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo;

» |e operazioni di carico dei materiali inerti siano effettuate in zone dedicate sfruttando
anche tecniche di convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle

macchine di movimento terra quali nastri trasportatori, tramogge, ecc.;
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= | percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, siano rigorosamente
individuati e delimitati in maniera da minimizzare I'esposizione al rumore dei ricettori.

E’ importante che esistano delle procedure a garanzia della qualita della gestione delle

quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni impartite e

delle cautele necessarie a mantenere I'attivita entro i limiti fissati dalla progettazione. A

questo proposito & utile disciplinare 'accesso di mezzi e macchine all'interno del cantiere

mediante procedure da concordare con la Direzione Lavori.

Disposizioni generali circa i siti di lavorazione.

L'impresa € tenuta a prestare maggiore attenzione in corrispondenza dei siti dove si
concentrano le lavorazioni che possono produrre effetti inquinanti (cantieri mobili) gestendo
con la massima cura le varie lavorazioni che comportano per loro natura i maggiori impatti
(movimentazioni di materiali, scavi, perforazioni, getti di miscele cementizie, formazione
puntuale e provvisoria di depositi). Per quanto concerne il rumore prodotto dai cantieri mobili,
I'Impresa dovra richiedere la deroga ufficiale prevista in tali casi per i cantieri che dovessero
superare i limiti di normativa e recepire gli eventuali correttivi che si renderanno necessari a

seguito delle previste attivita di monitoraggio sia acustico che atmosferico.

Disposizioni circa I'inquinamento da acque reflue

Per lintera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico e sotto la diretta e
completa responsabilita dell’'lmpresa tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari
ad assicurare la tutela dallinquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e
indirettamente, dalle attivita di cantiere delle acque superficiali e sotterranee (come p.e. i getti
di calcestruzzo in prossimita di falde idriche sotterranee per rispettare le quali sara necessario
intubare ed isolare il cavo) nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e
regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorita competenti in
materia di tutela ambientale.

Rimangono inoltre a carico delllmpresa tutti gli adempimenti ed oneri previsti dalle Leggi
vigenti in materia di autorizzazione degli scarichi industriali e di trasporto e smaltimento dei
rifiuti. Nei prezzi di appalto I'lmpresa dovra quindi considerare i costi provenienti dalla
costruzione, manutenzione e gestione di tutti gli interventi di tutela delle acque, compresi gli
impianti di trattamento in oggetto e di tutti i loro accessori. Ove linosservanza delle
prescrizioni sopra riportate fosse causa di fenomeni di inquinamento idrico, accidentale o

continuato, la relativa responsabilita civile e penale sara a totale carico dell'lmpresa.
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In particolare le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione, andranno sottoposte a
processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformita alla
tabella A della Legge 319/76 cosi come integrata e modificata dal Decreto Legislativo 152/99.
Sui cantieri longitudinali andranno distinti, a titolo indicativo, i seguenti reflui:
acque di lavorazione: provenienti dai liquidi utilizzati nelle attivita di scavo e rivestimento
(acque di perforazione, additivi vari, ecc.). relative al’ampliamento delle opere d’arte esistenti
ed in modo particolare delle opere provvisionali come pali o micropali. Tutti questi fluidi
risultano gravati da diversi agenti inquinanti di tipo fisico - quali sostanze inerti finissime (filler
di perforazione, fanghi, etc.) - o chimico (cementi, idrocarburi e olii provenienti dai macchinari,
disarmanti, schiumogeni, etc.);
acque di piazzale: i piazzali del cantiere e le aree di sosta delle macchine operatrici dovranno
essere dotati di una regimentazione idraulica che consenta la raccolta delle acque di qualsiasi
origine (piovane o provenienti da processi produttivi) per convogliarle nell’unita di trattamento
generale;
acque di officina: provengono dal lavaggio dei mezzi meccanici o dei piazzali dell’officina e
sono ricche di idrocarburi e oli oltre che di sedimenti terrigeni. Questi particolari fluidi vanno
sottoposti ad un ciclo di disoleazione prima di essere immessi nellimpianto di trattamento
generale. | residui del processo di disoleazione devono essere smaltiti come rifiuti speciali in
discarica autorizzata;
acque di lavaggio betoniere. provengono dal lavaggio delle botti per il trasporto di
conglomerato cementizio e spritz-beton e contengono una forte componente di materiale
solido che deve essere separato dal fluido mediante una vasca di sedimentazione prima di
essere immesso nell'impianto di trattamento generale. Di solito la componente solida ha una
granulometria che non ne consente il trattamento nei normali impianti di disidratazione
(nastropresse o filtropresse): deve essere quindi previsto il convogliamento dei residui ad un
letto di essicamento e successivamente smaltiti come rifiuti speciali a discarica autorizzata.
L’'unita di trattamento acque e fanghi dovra essere adeguatamente dimensionata per le portate
previste in entrata, consentendo I'assorbimento di eventuali picchi di adduzione. L'impianto
dovra garantire:
= |o scarico delle acque sottoposte al trattamento secondo i requisiti richiesti dalla tabella A
della Legge 319/76 (e successive modifiche ed integrazioni);
» la disidratazione dei fanghi dovuti ai sedimenti terrigeni che saranno classificati “rifiuti
speciali” e quindi smaltiti a discarica autorizzata;
= la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque che saranno

classificati “rifiuti speciali” e quindi smaltiti a discarica autorizzata.
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Le aree di sosta delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate.
| getti in calcestruzzo in prossimita delle falde idriche sotterranee di maggior interesse
dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al fine di

evitare la dispersione in acqua del cemento e degli additivi.

Movimentazione dei mezzi di cantiere ed attivita di cantiere.

Per la movimentazione dei mezzi di trasporto dei materiali di cava e deposito, 'lmpresa &
tenuta ad utilizzare esclusivamente la rete della viabilita di cantiere indicata nei progetti salvo
deroghe da parte delle amministrazioni locali preposte al rilascio di autorizzazioni.

Per ridurre al minimo i disagi che si possono creare per effetto del passaggio di tali mezzi , in
uscita dai cantieri e dai siti di lavorazione dovranno essere installate apposite vasche di
lavaggio dei pneumatici (come si evince dalle tavole di progetto relative ai cantieri).

L’'Impresa dovra assumere tutte le scelte atte a contenere gli impatti associati alle attivita di
cantiere in particolare per cid che concerne la emissione di polveri (PTS), di inquinanti (tipo gli
NOx), di macroinquinanti (NO2 , CO, SO2, HC , PM10) e l'inquinamento acustico.

L’'impresa sara altresi vincolata a recepire i correttivi che verranno individuati dalle attivita di

monitoraggio ambientale e consentire I'agevole svolgimento delle stesse.

Piste di accesso alle aree di cantiere.

Le piste di accesso alle aree di cantiere ( base, fisso 0 mobile), la cui realizzazione & a totale
carico dell'Impresa, dovranno essere delimitate da apposita rete plastificata di colore rosso ed
essere costantemente presidiata. L'lmpresa sara responsabile per eventuali intrusioni nelle
aree di cantiere da parte di non addetti ai lavori dovuta a varchi che si dovessero riscontrare

sulla rete di protezione del cantiere o a cancelli non custoditi.

1.2.2 Bonifica da ordigni bellici
Definizione e normative
a) Con la dicitura “Bonifica di Ordigni Bellici” si intendono tutte le attivita finalizzate alla ricerca,
disinnesco e/o rimozione di ordigni bellici di qualsiasi natura dalle aree interessate dai lavori
di costruzione oggetto del presente Capitolato.

b) Le fasi di lavoro da svolgere per effettuare la bonifica sono le seguenti:

. Rimozione della vegetazione

" Esplorazione del terreno

" Scavo per il recupero degli ordigni bellici
= Rimozione degli ordigni bellici
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c) Per ordigni bellici, indipendentemente dalla terminologia utilizzata nel seguito ed in ogni
altro documento contrattuale o progettuale, si intendono: mine, bombe, proiettili, ordigni
esplosivi, masse ferrose e residuati bellici di qualsiasi natura.

d) I lavori di bonifica dovranno essere eseguiti nel rispetto delle Leggi dello Stato e dei
regolamenti militari vigenti, e di quanto prescritto dal presente Capitolato.

In caso di conflitto, le prescrizioni e le disposizioni che I'amministrazione Militare,
competente per territorio, riterra opportuno impartire circa 'esecuzione dei lavori di bonifica,

prevarranno su quelle del presente Capitolato.

Rimozione della vegetazione

Ove necessario, prima di procedere alla ricerca di ordigni bellici, si dovra procedere alla
rimozione della vegetazione.

Il taglio della vegetazione dovra essere eseguito in tutte quelle zone ove la presenza della
stessa ostacoli 'uso dell’apparecchio cercamine e sara effettuato da operai qualificati d.c.m.
sotto il controllo di un rastrellatore.

Nel tagliare la vegetazione non dovranno essere esercitate pressioni sul terreno da bonificare
e dovranno essere rispettate tutte le eventuali piante di alto fusto e tutte le “matricine” da
lasciare in zona, salvo diverse disposizioni.

Il materiale di risulta verra accatastato in zona gia bonificata e successivamente trasportato a

rifiuto.

Esplorazione del terreno
La ricerca degli ordigni bellici dovra essere effettuata con I'impiego di idonei apparecchi
cercamine.
= |l terreno da esplorare dovra essere convenientemente frazionata in modo da avere la
massima garanzia di completezza dell’esplorazione.
= Le modalita di ricerca dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia emanate dalla
Amministrazione Militare e dovranno essere concordate con I’Autorita territoriale competente.
= |’attivita di ricerca sara suddivisa nelle seguenti tre fasi:
= esplorazione del piano soggetto a bonifica, nella sua consistenza al momento della
esecuzione dei lavori, con cercamine sellettivo fino a cm 30 di profondita tipo S.C.R. 625;
= esplorazione del piano soggetto a bonifica con cercamine tipo Forster per la ricerca e
localizzazione di masse ferrose fino alla profondita di cm 100;
» esplorazione e localizzazione in profondita eseguita per strati successivi, non superiori a 1
metro, previa bonifica dello strato da sbancare, o mediante esecuzioni di perforazioni

verticali con I'impiego di apposito apparecchio di ricerca.
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= La ricerca con cercamine selettivo fino a 30 cm dovra essere eseguito solo se
specificatamente richiesta dall Amministrazione Militare; in caso contrario I'esplorazione sara
iniziata con il cercamine tipo Forster.
La ricerca in profondita dovra essere eseguita quando richiesta dai documenti di progetto e/o
dal’Amministrazione Militare.
La ricerca in profondita dovra essere eseguita in stretto accordo alle modalita prescritte
dal’lamministrazione Militare ed in ogni caso potra avere inizio soltanto dopo che le masse
ferrose localizzate con le precedenti fasi siano state rimosse.
Tutte le masse ferrose localizzate dovranno essere riportate su una planimetria indicando le
coordinate planimetriche e la profondita rispetto al piano di campagna; tale planimetria sara
utilizzata per la successiva fase di recupero.
Le masse ferrose localizzate nel corso dell’esplorazione dovranno altresi essere identificate in

sito mediante idonee ed evidenti segnalazioni.

Scavo per il recupero degli ordigni bellici

Gli scavi finalizzati al recupero delle masse ferrose individuate con le fasi di ricerca
superficiale dovranno essere effettuati esclusivamente a mano con precauzione ed
attrezzature adeguate alla particolarita ed ai rischi della operazione.

Gli scavi finalizzati al recupero delle masse ferrose profonde potranno essere effettuati con
mezzi meccanici con azionamento oleodinamico fino ad una quota un metro piu elevata di
quella della massa ferrosa da rimuovere (e comunque per strati non superiori a 70/80 cm per
volta), la restante parte dello scavo dovra essere eseguita a mano. Gli scavi di sbancamento
di strati gia bonificati, per effettuazione di ricerche a strati successivi, previa approvazione
dellAmministrazione Militare, potranno essere eseguiti con mezzi meccanici.

Tutti gli scavi dovranno essere effettuati sotto la sorveglianza di un assistente tecnico b.c.m. o
di un rastrellatore b.c.m.

Ove necessario I'lmpresa dovra provvedere a sbadacchiare od armare le pareti degli scavi e
dovra altresi provvedere all’aggottamento e/o regolamentazione delle acque meteoriche o di
falda.

Tutte le aree scavate, al termine della bonifica, dovranno essere convenientemente rinterrate,
con materiale proveniente dagli scavi o di fornitura dell'Impresa, per ripristinare il preesistente

stato dei luoghi.
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Rimozioni degli ordigni bellici

Tutte le masse ferrose e gli ordigni bellici localizzati, dovranno essere messi a nudo con le
opportune cautele e, se perfettamente noti e certamente non pericolosi, dovranno essere
rimossi e accantonati in area sicura e presidiata.

Gli ordigni bellici non noti € non riconosciuti con assoluta certezza dovranno essere lasciati in
sito, provvedendo ad apposita segnaletica e protezione fino all'intervento del’Amministrazione
Militare.

Il ritrovamento degli ordigni bellici dovra essere tempestivamente comunicato per iscritto alla
competente Amministrazione Militare, alla Committente e ai Carabinieri.

La distruzione degli ordigni bellici non trasportabili sara effettuata in loco previa adozione delle
necessarie misure di sicurezza. Il brillamento sara attuato da tecnici dellAmministrazione
Militare o, purché dalla stessa prescritto ed autorizzato dai tecnici b.c.m. dell'lmpresa..

Gli ordigni bellici rimossi ed accantonati, a meno di diversa disposizione del’Amministrazione
Militare, dovranno essere giornalmente trasportati e consegnati nelle aree indicate dalla
stessa Amministrazione Militare.

| mezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere idonei allo scopo, perfettamente efficienti,

muniti di regolari permessi e coperti da adeguate assicurazioni.

Prescrizioni ed oneri generali
a) L'effettuazione della “Bonifica da Ordigni Bellici” & da intendersi tassativamente
propedeutica alla effettuazione di qualsiasi altra attivita lavorativa.
b) Prima di dare corso alle attivita di cantiere, I'lmpresa dovra richiedere, alla Direzione Genio
Militare territorialmente competente, un parere sull’opportunita (necessita) di eseguire lavori
di bonifica; tale richiesta dovra essere corredata da documentazione atta ad individuare le
aree interessate ed a definire la tipologia delle opere da realizzare su ciascun area. Prima
dell'inizio dei lavori di bonifica, I'lmpresa dovra richiedere ed ottenere le necessarie
autorizzazioni e prescrizioni della Direzione Generale competente.
c) Allatto  della richiesta di autorizzazione, [IImpresa dovra segnalare/fornire
allAmministrazione Militare competente:
- data inizio lavori prevista;
- planimetria della zona da bonificare;
- elenco del personale tecnico specializzato;
- copia dei brevetti, non scaduti, rilasciati dal’Amministrazione Militare, attestanti
l'idoneita di tutto il personale specializzato in riferimento alla qualifica per la quale
dovra essere impiegato;

- elenco del personale ausiliario.
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Due giorni lavorativi prima dell'inizio delle attivita, I'lmpresa dovra comunicare

al’Amministrazione Militare:

- data inizio data di fine lavori prevista;

- elenco nominativi del personale che sara effettivamente impiegato; tale elenco
dovra fare riferimento al documento di qualifica (brevetti).

- elenco materiale ed attrezzature di cui & previsto I'utilizzo.

Durante il corso dei lavori, ed alla fine degli stessi, 'lmpresa dovra comunicare/consegnare

al’Amministrazione Militare:

. elenco dell’eventuale nuovo personale da utilizzare sui lavori;
. elenco degli ordigni rinvenuti nel corso dei lavori;

" planimetria indicante le zone bonificate;

" la data di fine lavori;

. dichiarazione e garanzia dell’avvenuta bonifica

Copia di tutto quanto sopra dovra essere contestualmente consegnata alla Direzione Lavori
della zona da bonificare:
- elenco del personale tecnico specializzato
- copia dei brevetti, non scaduti, rilasciati dallAmministrazione Militare, attestanti
l'idoneita di tutto il personale specializzato in riferimento alla qualifica per la quale
dovra essere impiegato;

- elenco del personale ausiliario.

d) Giornalmente all'inizio dell’attivita lavorativa, I'lmpresa consegnera alla Direzione
Lavori I'elenco nominativo, con qualifica, del personale effettivamente presente ed
operante in cantiere.

" e) Per una certa e completa identificazione degli operai che saranno impiegati nei
lavori, la Direzione Lavori potra richiedere I'esibizione della carta di identita personale degli
addetti ai lavori.

. f) Il dirigente tecnico b.c.m. designato dall'lmpresa esecutrice, dovra presenziare alla
consegna dei lavori ed al rilascio delle prescrizioni da parte del’Amministrazione Militare e
dovra controllare la regolarita del’esecuzione.

. g) Il coordinamento continuativo delle attivitd dovra essere affidato ad un assistente
tecnico b.c.m. che dovra essere presente nellarea di lavoro durante lintero orario
lavorativo di ciascuna giornata e che avra la responsabilita della custodia e della regolare
compilazione dei documenti di cantiere.

= h) | lavori dovranno essere eseguiti con tutte le prescrizioni intese ad evitare danni alle

persone ed alle cose, osservando a tale scopo, le particolari Norme Tecniche specificate

dallAmministrazione Militare competente, nonché le vigenti prescrizioni di Pubblica
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Sicurezza per il maneggio, l'uso, il trasporto e la conservazione degli esplosivi, ed in
particolare gli articoli 46 e 52 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed il relativo
regolamento esecutivo del 18 Giugno 1931, n.773 e leggi successive.

. i) L'Impresa assumera ogni e qualsiasi responsabilita, sia civile che penale, tanto nei
riguardi del proprio personale quanto verso terzi, per danni di qualsiasi natura, comunque e
dovunque derivanti dai lavori di bonifica oggetto della convenzione e sollevera percid la
Committente e gli organismi per conto di questi operanti, nella maniera piu completa, dalle
suddette responsabilita, anche nel caso in cui detti danni si fossero manifestati agendo nel
completo rispetto della buona regola dell’arte e delle prescrizioni antinfortunistiche vigenti
nonché di ogni altra disposizione pericolare o generale prevista nel presente atto.

. I) L’lmpresa, alla fine dei lavori dovra rilasciare esplicita dichiarazione in bollo, su
modulo fornito dal’Amministrazione Militare, per garantire la completa bonifica da mine e
da altri ordigni esplosivi residuati bellici di qualunque genere, dalla intera zona assegnata.
La dichiarazione in argomento dovra essere firmata dal Dirigente Tecnico che ha diretto i
lavori e dal legale rappresentante dell'Impresa esecutrice.

" m) L’Impresa, nell’esecuzione dei lavori, dovra attenersi alle disposizioni e precauzioni
da osservare per assicurare la continuita e la sicurezza del traffico.

" n) Tutte le disposizioni che venissero impartite direttamente dal personale
dellAmministrazione Militare dovranno essere portate a conoscenza della Direzione Lavori
per eventuali commenti o benestare.

. 0) In considerazione del fatto che i suddetti lavori di bonifica tendono a tutelare
la pubblica incolumita e la sicurezza della circolazione, i lavori stessi saranno eseguiti in
conformita alle disposizioni impartite dalla Committenza e/o dalla Direzione Lavori.

" p) L'Impresa €& tenuta ad assicurare il necessario servizio di pronto soccorso
agli operai per il caso di incidenti per scoppio di ordigni esplosivi, predisponendo un posto
di pronto soccorso con infermerie ed autoambulanza, sempre presenti durante le ore di
lavoro, e materiali sanitari sufficienti per un primo soccorso d’urgenza e per il trasporto dei
feriti in un ospedale vicino, prestabilito tra I'lmpresa e le autorita locali. Copia dei sopracitati
accordi dovra essere inviata, per informazione, alla Direzione Lavori prima dell’inizio dei
lavori delle attivita unitamente alla dislocazione delle aree da bonificare dei posti di Pronto

Soccorso all’'uopo predisposti.
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" g) Le zone da bonificare dovranno essere opportunamente recintate e segnalate; sara
cura delllmpresa richiedere lintervento delle autorita preposte per i provvedimenti da
adottare per la disciplina del transito nelle zone interessate dai lavori di bonifica.

" r)  Tuttii residuati bellici, di qualsiasi natura, rinvenuti appartengono e dovranno essere
consegnati all Amministrazione Militare.

. s) Nel caso di lavori in presenza di acqua, I'lmpresa dovra adeguare le attrezzature di
ricerca e di servizio alla particolare tipologia dei luoghi.

. t) Tutto il materiale proveniente dal taglio della vegetazione ed il materiale di risulta
proveniente da scavi, trovanti, ecc., dovra essere trasportato a rifiuto in discariche

autorizzate; sara cura dell'Impresa ottenere la disponibilita delle necessarie discariche.

Collaudo

I collaudo dei lavori di bonifica, verra eseguito secondo le modalita prescritte

dal’Amministrazione Militare.
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1.2.3 Spostamento sottoservizi
| sottoservizi interferenti ed interessati a spostamenti, in sede definitiva ed in alcuni casi anche

in sede provvisoria, sono:

¢ Rete fognaria

e Rete idrica - Acquedotto Comunale
e Rete elettrica - Enel

o Rete telefonica - Telecom

o Rete gas - Napoletanagas

e Pubblica illuminazione - Comune di Nocera

Per quanto attiene le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione sono stati progettati e
stimati gli interventi di spostamento completi di opere civili ed opere impiantistiche, in quanto i
comuni interessati ne hanno fatto esplicita richiesta.

Per le linee Elettriche e Telefoniche si & invece redatto e stimato il progetto delle
predisposizioni per gli spostamenti in sede provvisoria e finale.

Per questi sottoservizi, infatti, gli spostamenti delle linee possono essere -effettuati
esclusivamente dagli Enti titolari.

La condotta idrica dell’acquedotto, sara spostato dall’ente di appartenenza; per dette condotte
sono stati redatti il progetto e la stima limitatamente alle opere civili (scavi, demolizioni,
formazione di pozzetti, etc.).

Infine per quanto attiene lo spostamento delle condotte del gas, in progetto ci si € limitati alla
individuazione dei nuovi tracciati di posa delle condotte ed alla stima di alcune lavorazioni
quali scavi, demolizioni, rinterri etc..

Lo spostamento delle condotte sara effettuato a cura dell’ente di appartenenza.

Data la grande varieta delle situazioni riscontrate e per la particolarita dei singoli spostamenti
da effettuare, per maggiori chiarimenti sulle situazioni adottate si ritiene opportuno rimandare
ai grafici progettuali.

Non é superfluo rammentare che prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione in tratti interessati da
interferenze & necessario richiedere I'assistenza - in particolare durante operazioni di scavo e

demolizione - degli Enti interessati.
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2. CORPO STRADALE
2.1 Scavi e movimenti di terra
Questa parte del capitolo di spesa, compensato a corpo, dellampliamento della sede
autostradale, delle rampe, della viabilita esterna e del parcheggio.
Le lavorazioni principali consistono essenzialmente in:

= Scavo di sbancamento per la creazione della sede stradale eseguito sia in corrispondenza di
materiali sciolti sia in presenza di roccia dura senza mine. Lo sbancamento in roccia dura da
mina dovra essere eseguito con l'uso disgreganti;

» Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A1; A2-4; A2-
5; A3, per la formazione dei rilevati;

= Preparazione del piano di posa dei rilevati compreso lo scavo di scoticamento per una
profondita di 20 cm con I'impiego di materiale proveniente da cava di prestito, compresa la
fornitura dei materiali stessi;

=  Sistemazione in rilevato dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 provenienti sia
dagli scavi che dalle cave di prestito, anche rocciosi frantumati;

=  Compattamento del piano di posa della fondazione stradale nei tratti in trincea;

2.1.1 Oneri a carico dell’Impresa

Con riferimento alle leggi nazionali e regionali per le aree boscate, I'lmpresa € tenuta prima
dell'inizio delle attivita che comportano il taglio di piante, a darne comunicazione agli Enti
territorialmente competenti e ad ottenere nei tempi previsti dal cronoprogramma le relative
autorizzazioni.

Si precisa che I'onere per il trasporto, a qualsiasi distanza, dei materiali provenienti dalle cave
sara a totale carico del’'lmpresa aggiudicataria e che la stessa ne dovra tenere debito conto in
fase di formulazione dell’offerta.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, dalle demolizioni e/o dalle fresature resta di
proprieta dellImpresa che ha 'onere dell’allontanamento a qualsiasi distanza. Lo smaltimento
del materiale di risulta delle demolizioni in conglomerato bituminoso &€ a carico dellimpresa
appaltatrice, compreso inoltre I'onere, oltre al trasporto a qualsiasi distanza, di individuare la
discarica autorizzata a ricevere tale materiale.

Nelle operazioni di scavo in roccia, I'lmpresa € tenuta a ridurre l'inquinamento acustico vista la
vicinanza della sede autostradale ai centri abitati e per una maggiore accettabilita, da parte dei
cittadini, di valori di pressione sonora elevati, programmare le operazioni piu rumorose nei
momenti in cui sono piu tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate

al riposo.
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2.2 Bonifiche

Il piano di posa dei rilevati dovra essere approvato previa ispezione e controllo da parte della
Direzione Lavori e dovra avere caratteristiche rispondenti alle indicazioni delle Norme
Tecniche del presente Capitolato Speciale d’Appalto; in quella sede la Direzione Lavori potra
richiedere ulteriori scavi di sbancamento per bonificare eventuali strati di terreno.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi di sbancamento resta di proprieta del’lmpresa
oltre all’'onere dell’allontanamento a qualsiasi distanza in discariche autorizzate.

Parte dello scavo pud essere utilizzato, se ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, per la

sistemazione a verde delle scarpate.

2.3 Demolizioni
Questa parte del capitolo di spesa, compensato a misura, prevede la demolizione di alcuni
edifici esistenti e muri divisori in pietra locale e/o cls. In particolare si evidenziano gli edifici

posti in prossimita della viabilita ordinaria (Via Atzori).

2.3.1 Oneri a carico dell'lImpresa

Per I'esecuzione delle singole demolizioni delle opere principali e dei fabbricati I'lmpresa dovra
redigere apposito piano di demolizione da concordare con la Committente e la Direzione
Lavori.
Nel piano dovranno evidenziarsi le varie operazioni di demolizioni ed i mezzi utilizzati corredati
da relative certificazioni attestanti I'idoneita degli stessi alle norme di legge in vigore.
Nell’esecuzione dei lavori di demolizione totale e/o parziale, eseguiti con qualsiasi mezzo e
relativi a qualsiasi opera e materiale gli oneri di seguito descritti sono a carico dell'Impresa:
a) Tutti gli oneri derivanti dalle leggi, nonché dalle norme e regolamenti vigenti relativamente
a:

= eventuali testimoniali di stato in caso di demolizioni parziali

= procedure e relative tecniche di demolizioni;

= sicurezze delle persone addette ai lavori;

= sjcurezza dei mezzi destinati alla esecuzione dei lavori;

= idoneita dei mezzi di protezione e di segnalazione per l'incolumita dei terzi e delle

opere circostanti durante e dopo I'esecuzione dei lavori;
= Misure, mezzi e quanto altro necessario ad assicurare la stabilita delle opere circostanti

e di quelle oggetto di demolizione, durante e dopo I'esecuzione dei lavori.
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b) Recupero con ordine (inclusa eventuale pulizia) di tutti i materiali che, previa informazione
alla Direzione Lavori, la Committente intende riutilizzare. Tali materiali devono essere
trasportati ed immagazzinati o accatastati nei luoghi resi disponibili dalla Committente e
con le modalita concordate con la Direzione Lavori.

Carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate all’esterno della proprieta, del
materiale di rifiuto, nonché pulizia delle aree sulle quali vengono eseguite le opere di
demolizione. L'Impresa & tenuta allimpiego di mezzi idonei per il trasporto dei materiali
provenienti dalle demolizioni.

Protezione delle installazioni sottostanti e ricostruzione delle opere eventualmente
danneggiate durante i lavori di demolizione, nello stato in cui si trovano prima dei lavori
stessi.

Protezione e conservazione dei manufatti circostanti durante i lavori di demolizione ed
eventuale ricostruzione come al punto precedente.

Realizzazioni di opere provvisionali e/o modalitd operative finalizzate ad evitare la
formazione e lo spandimento della polvere.

Recinzione provvisoria e apposizione di segnaletica diurna e notturna, nei luoghi soggetti
alle demolizioni.

Eventuale richiesta di tutte le necessarie autorizzazioni a procedere da parte delle
competenti Autorita locali.

Puntellature, ponti di servizio, ripari dalla polvere, convogliatori a terra (€ vietato il getto
dall’alto dei materiali di risulta).

Interruzione e ripristino di servizi elettrici e telefonici, reti di distribuzione acqua, gas, reti e
canalette di drenaggio.

Tagli eventuali con fiamma ossidrica o con attrezzature elettromeccaniche e/o manuali.

In fase di demolizione si dovra assolutamente evitare I'accumulo di materiali di risulta
sulle strutture da demolire e sulle opere provvisionali in misura tale che si verifichino

sovraccarichi o spinte pericolose.
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2.4 Sottofondi e Pavimentazione
241 Pavimentazione dell’ampliamento della sede stradale, delle rampe, della viabilita
esterna .e del parcheggio autovetture
L’intervento & previsto a corpo e prevede la pavimentazione della sede stradale, nelle zone in
ampliamento oltre le ricariche e scarifiche sulla piattaforma attuale.
L’ampliamento della viabilita , durante la realizzazione dell’intera opera, nella fase costruttiva,
sara realizzato eseguendo il seguente pacchetto di pavimentazione come descritto

precedentemente.

Oneri a carico dell'lmpresa

Oltre a quanto riportato nella seconda parte del presente capitolato in merito alla corretta
esecuzione delle varie lavorazioni, sono a carico dell'lmpresa le seguenti ulteriori prescrizioni:
Le lavorazioni necessarie ad eseguire 'ampliamento autostradale dovranno essere eseguite
nelle aree delimitate da barriere di sicurezza provvisorie poste a protezione del cantiere (N.J.
in c.a.).

Gli accessi dall’autostrada alle aree di cantiere, opportunamente segnalati, andranno essere
preventivamente concordati con la Societa Autostrade Meridionali e la Direzione Lavori.
Inoltre, I'lmpresa & tenuta a contattare gli Enti per ottenere l'autorizzazione ad installare il
cantiere sulla viabilita comunale.

Prima dell'inizio delle singole attivita, I'lmpresa redigera apposita planimetria di intervento da
sottoporre in via preventiva alla Direzione Lavori per poi ottenere I'approvazione da ogni
singolo Ente.

Durante le lavorazioni dovranno essere garantiti gli accessi alle abilitazioni prospicienti la
viabilita comunale ed adottare gli opportuni accorgimenti per ridurre al minimo gli inquinamenti
acustico — ambientali.

Le lavorazioni, su richiesta della societa appaltante e/o della Direzione Lavori, potranno

essere effettuate anche nelle ore notturne.
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2.5 Opere idrauliche

Le lavorazioni facenti parte del presente settore del capitolo di spese “corpo stradale” sono

previste compensate a misura.

Piattaforma stradale viabilita ordinaria

Lo smaltimento delle acque meteoriche della piattaforma stradale della viabilita ordinaria,
verranno captate e convogliate mediante caditoie, protette da griglie carrabili in ghisa
sferoidale (secondo le Norme EN124), ad un sottostante collettore circolare in PVC, che ha il
compito di collettare la portata fino al recapito finale; ad intervalli regolari & stato, comunque,

previsto l'inserimento di pozzetti ispezionabili.

Piattaforma stradale area parcheggio

Lo smaltimento delle acque meteoriche della piattaforma stradale dell’area parcheggio,
verranno captate e convogliate mediante canalette in polietilene ad alta densita continue e
caditoie, protette da griglie carrabili in ghisa sferoidale (secondo le Norme EN124), ad un
sottostante collettore circolare in PVC, che ha il compito di collettare la portata fino al recapito

finale; ad intervalli regolari & stato, comunque, previsto l'inserimento di pozzetti ispezionabili.

Recapiti finali
Il recapito finale del sistema di smaltimento delle acque meteoriche dai corpi infrastrutturali in

progetto prevede essenzialmente lo scarico nella rete fognaria esistente.

Oneri a carico dell'lmpresa

Per la realizzazione delle opere idrauliche I'lmpresa €& tenuta, a suo carico, ad eseguire
eventuali deviazioni provvisorie dei canali esistenti.

Sara cura dell'impresa redigere appositi elaborati quali planimetrie e sezioni per rappresentare
gli interventi da effettuare in fase provvisoria che congiuntamente alla Direzione Lavori
saranno sottoposti per 'approvazione degli Enti competenti.

Giova ricordare che suddette approvazioni devono pervenire in tempo utile per evitare ritardi al

programma lavori.
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2.6 Fasidilavoro

Per questa sezione del capitolo “corpo stradale” & prevista la movimentazione e fornitura dei
N.J. a protezione dei cantieri. Suddette lavorazioni sono compensate a misura.

La posa e la movimentazione delle barriere di sicurezza provvisorie dovranno essere eseguite

negli orari notturni, onde evitare intralci alla circolazione autostradale

Oneri a carico dell'impresa

Oltre a quanto riportato nelle norme generali ed alle attuali norme che regolano la circolazione
stradale, I'lmpresa prima dell'installazione dei cantieri deve redigere apposita planimetria con
evidenziata la zona di intervento con particolare riferimento alle testate di cantiere.

La soluzione adottate e riportate nella suddetta planimetria dovranno essere concordate con la
Direzione del Traffico.

Su disposizione della Committenza o della Direzione Lavori, per motivi legati alla circolazione,
le cantierizzazioni possono essere rimosse senza che I'Impresa possa richiedere danni o

indennizzi.
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3. OPERE COMPLEMENTARI
3.1 Segnaletica orizzontale e verticale
3.1.1 Segnaletica in fase di cantiere
La segnaletica orizzontale e verticale necessaria per eseguire le varie fasi di cantiere & a
carico dell'lmpresa esecutrice dei lavori oltre alla cancellazione della segnaletica orizzontale
esistente e/o rimozione .della segnaletica verticale .
Prima di porre in essere la segnaletica provvisoria in autostrada I'lmpresa & tenuta a redigere
una planimetria in scala appropriata con indicato il tratto da sottoporre a segnaletica
orizzontale provvisoria di colore giallo oltre alla segnaletica verticale provvisoria comprensiva
di segnaletica luminosa.
Anche per la segnaletica orizzontale e verticale prevista sulla viabilitd ordinaria necessaria ad
eseguire le varie fasi di lavoro, I'lmpresa €& tenuta ad elaborare un’apposita planimetria con
evidenziate le varie fasi di lavoro da presentare alla Committenza per la superiore
approvazione.
Giova qui ricordare che suddetti elaborati dovranno essere prodotti in tempo debito, tenendo
conto dei tempi di approvazione, nel rispetto del programma lavori approvato onde evitare
ritardi nell’esecuzione delle opere.
La segnaletica provvisoria orizzontale e verticale dovra essere sempre mantenuta
perfettamente visibile durante tutta la durata dei lavori e ove necessario, ad insindacabile

giudizio della Committente e/o Direzione Lavori, dovra essere ripristinata.

3.1.2 Segnaletica definitiva
Le presenti lavorazioni, ad insindacabile giudizio della Committente e/o della Direzioni Lavori,
onde evitare intralci alla circolazione, potranno essere svolte anche in orari notturni.
Nell’eventuale periodo intercorrente tra la stesa del tappetino e la posa della segnaletica
orizzontale, I'lmpresa € tenuta a porre i necessari cartelli di avviso agli utenti di “segnaletica in

rifacimento” supportati da segnalazioni luminose.

Segnaletica orizzontale

Tutta la segnaletica orizzontale prevista dovra essere realizzata con pitture a freddo con
microsfere di vetro premiscelate e postspruzzate.

La striscia di margine destra delle carreggiate autostradale sara in termocolato plastico a
risalto per la realizzazione di microcumoli, con microsfere di vetro premiscelate e

postspruzzate.
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Segnaletica verticale
Oltre a quanto riportato nelle tavole allegate al contratto, descrittive dell’'intervento, si fa
presente che la committente si riserva di variare i logotipi in funzione delle direttive esterne e

di variazioni al Codice della Strada

34 Opere a verde
Per le opere a verde, compensate a corpo, € a carico delllmpresa la manutenzione per un

periodo di due anni , al termine dei quali la Direzione Lavori redigera apposito verbale di

constatazione dello stato di conservazione delle piante.

ELENCO DEI GRUPPI DELLE LAVORAZIONI RITENUTI OMOGENEI Al FINI DELLA
DISCIPLINA DELLE VARIANTI (ai sensi dell’art. 45, comma 8 del Regolamento)

Ai soli fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, ai sensi dell’art. 25, comma 3, primo periodo della Legge 109/94,

vengono definiti i seguenti gruppi di lavorazioni omogenei:

SCAVI, DEMOLIZIONI, MOV. DI MATERIE € 12.52%
PALIL DRENAGGI, MURATURE, TRAMEZZ. € 13.48%
CALCESTRUZZI, SOLAI E CONTROSSOFFITTI € 25.49%
IMPERMEAB., MANTI DI COPERT. E COIBENT. € 0.43%
INTONACI, RIVESTIMENTI E OPERE IN PIETRA € 5.71%
PAVIMENTAZIONI, VESPAI E PAVIMENTI € 20.48%
OPERE IN FERRO € 2.02%
TUBAZIONI, FOGNATURE, MANUFATTI € 6.99%
IMPIANTI ELETTRICI E DI TERRA € 2.84%
SEGNALETICA ORIZZ. E VERTICALE € 1.58%
IMPIANTI DI SICUREZZA METALLICI € 6.51%
‘ OPERE IN VERDE € 1.97%
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 100.00 %

L’importo netto di tali gruppi, al fine della determinazione dell'incidenza su di essi delle varianti e
degli interventi disposti dalla Direzione Lavori, & determinato dall’applicazione delle percentuali

suindicate allimporto contrattuale, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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