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STIMA COSTI DELLA SICUREZZA 

 

La presente valutazione dei costi della sicurezza è stata effettuata sulle basi del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento predisposto relativo all’intervento di miglioramento e di adeguamento della 

viabilità di collegamento tra  l'autostrada A3 e la Città di Nocera Inferiore “Adeguamento e 

riqualifica viabilità della città di Nocera da e per lo svincolo dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-

Salerno - mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio” 

 

Per l’elaborazione dei costi della sicurezza, si è tenuto conto delle disposizioni previste dal D.Lgs 

81/08 all’allegato XV nonché delle necessità emerse in fase di progettazione in materia di sicurezza.  

La stima di seguito predisposta, è stata effettuata utilizzando i seguenti prezzari: 

- Per le Voci “C” “E” “P” “S” “U” è stato utilizzato il prezzario Regione Campania anno 

2016; 

- Per le Voci “SIC” è stato utilizzato il prezzario Anas 2017; 

- Per le Voci “NP” è stata condotta una valutazione da parte del coordinatore con ricerca di 

mercato per la composizione del prezzo in ottemperanza alle disposizioni previste 

dall’Allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/08. Provvedendo altresì all’analisi del nuovo prezzo 

allegate alla presente. 

 

L’importo complessivo della valutazione dei costi della sicurezza, di seguito riportata, è di € 

204.330,63 

 

In allegato: 

- Elenco Prezzi; 

- Computo metrico oneri della Sicurezza; 

- Analisi Nuovi Prezzi; 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e

C.09.010.080 sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC

.k euro (cinquantatre/42) cad 53,42

Nr. 2 Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla

C.09.010.095 e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 50 kg, classe AB1C

.b euro (quattrocentouno/96) cad 401,96

Nr. 3 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a

C.09.010.097 volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Da 27 kg, classe B8C

.b euro (ottocentoventisette/16) cad 827,16

Nr. 4 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

E.00.020.010 profondità di m 1,00 ... o in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca

.a superficiale

euro (uno/17) mq 1,17

Nr. 5 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

E.00.020.020 profondità prescritta da ... vento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca

.a profonda

euro (otto/11) m 8,11

Nr. 6 Impianto mobile per il lavaggio dei pneumatici degli autocarri in uscita dal cantiere al fine di contenere ed eliminare la dispersione di

NP1 materiale sulla viabil ... ilizzo ed ogni ulteriore intervento per garantire l'efficienze ed il funzionamento durante tutta la durata dei

lavori.

euro (trentacinquemila/00) a corpo 35´000,00

Nr. 7 Pannello acustico sovrapponibile per recinzioni modulari.Dimensioni: h 210 x 120 cm spessore 5 cm. Colore standard. Pannello

NP2 acustico con un indice di potere fo ... ndo prova UNI EN ISO 140-3 2066 e UNI EN ISO 717-1 1997. Compreso la fornitura posa in

opera e ogni altro onere neccario

euro (duecento/00) cadauno 200,00

Nr. 8 Pannello acustico sovrapponibile per recinzioni new-jersey con struttura metallica e dimensioni ottimizzate. Dimensioni h 210 x 150

NP3 cm spess. 5 cm. Colore stand ... do prova UNI EN ISO 140-3 2066 e UNI EN ISO 717-1 1997. Compreso la fornitura posa in opera e

ogni altro onere neccario.

euro (trecentoventi/00) cadauno 320,00

Nr. 9 Impianto Idrico-sanitario e di scarico di cantiere, compreso tubazioni, manicotti, conettori è quant'altro necessario per dare l'impianto a

NP4 regola d'arte e funzionante

euro (settemilaottocento/00) a corpo 7´800,00

Nr. 10 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari

P.01.010.040 metallici zincati di diamet ...  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Moduli di altezza

.a pari a 2,00 m

euro (venti/44) mq 20,44

Nr. 11 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di

P.01.010.060 color arancio brillante  ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a

.b 1,50 m

euro (diciassette/40) mq 17,40

Nr. 12 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1°

S.02.010.030 mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

.a euro (ottocento/77) cad 800,77

Nr. 13 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1°

S.02.010.030 mese Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m²

.b euro (ottocentodiciotto/00) cad 818,00

Nr. 14 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al

S.02.010.040 primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

.a euro (trentaquattro/95) cad 34,95

Nr. 15 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al

S.02.010.040 primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq

.b euro (cinquantadue/18) cad 52,18

Nr. 16 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE di ponteggi e castelletti e simili con teli

SIC.01.01.01 e reti in plastica, fornita e posta in opera. S ... quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni

5.a metro quadrato di facciavista

euro (due/10) m2 2,10

Nr. 17 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE di ponteggi e castelletti e simili con

COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (SA)
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SIC.01.01.01 teli e reti in plastica, fornita e posta in opera ... quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni

5.b metro quadrato di facciavista

euro (zero/25) m2 0,25

Nr. 18 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO - costituita da traversine in legno distanziate

SIC.01.02.00 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore

1 cm 5

euro (novantacinque/60) m2 95,60

Nr. 19 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO

SIC.01.02.00 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienic ... osizione del piano di

5.a posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (trecentotrentaquattro/30) cadauno 334,30

Nr. 20 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO

SIC.01.02.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5.b euro (centocinquanta/90) cadauno 150,90

Nr. 21 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO

SIC.01.02.01 maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e compl ... arico e lo scarico, ogni

0.a genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (duecentocinquantasei/40) cadauno 256,40

Nr. 22 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO

SIC.01.02.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

0.b euro (ventisei/26) cadauno 26,26

Nr. 23 UFFICIO PREFABBRICATO

SIC.01.02.01 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime

5.a 510x ... edisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (duecentoottantaquattro/40) cadauno 284,40

Nr. 24 UFFICIO PREFABBRICATO PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

SIC.01.02.01 euro (centotredici/20) cadauno 113,20

5.b

Nr. 25 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO

SIC.01.02.02 maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e comple ... arico e lo scarico,

0.a ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (duecentosettantasette/70) cadauno 277,70

Nr. 26 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

SIC.01.02.02 euro (diciotto/83) cadauno 18,83

0.b

Nr. 27 BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi

SIC.01.02.02 dove non è presente la rete p ... organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori  PER IL PRIMO

5.a MESE O FRAZIONE

euro (duecentoottantanove/00) cadauno 289,00

Nr. 28 TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA - DIAMETRO FERRI 8-18 MM

SIC.02.01.05 euro (zero/40) cadauno 0,40

5.a

Nr. 29 IMPIANTO DI TERRA costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due

SIC.03.01.00 dispersori in acciaio con profilato di ac ...  al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER LA FORNITURA IN OPERA

1.a DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI

euro (trecentosessantadue/00) cadauno 362,00

Nr. 30 IMPIANTO DI TERRA - PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI

SIC.03.01.00 euro (ventidue/10) cadauno 22,10

1.b

Nr. 31 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

SIC.04.01.00 esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longi ... zza dei lavoratori. Per ogni metro

1.a lineare effettivamente ricoperto

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

euro (zero/38) ml 0,38

Nr. 32 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA

SIC.04.01.00 compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta d ...  compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro

5.a lineare effettivamente cancellato

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

euro (uno/80) ml 1,80

COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (SA)
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Nr. 33 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

SIC.04.02.00 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, int ... à e l'efficienza; - l'accatastamento; -

1.1.a l'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 60 PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (venti/22) cadauno 20,22

Nr. 34 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

SIC.04.02.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1.1.b euro (quattro/29) cadauno 4,29

Nr. 35 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY   sono compresi: - il piazzamento e la

SIC.04.03.03 successiva rimozione di ogni elemento; - il riposiz ... rata della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di

0.1.a lavoro PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (tredici/30) ml 13,30

Nr. 36 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY   sono compresi: - il piazzamento e la

SIC.04.03.03 successiva rimozione di ogni elemento; - il riposiz ... a della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di

0.1.b lavoro PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

euro (cinque/30) ml 5,30

Nr. 37 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi:

SIC.04.05.00 - l'uso per la durata della fase che  ... ne del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la

5.b durata dei lavori

euro (duecentoventi/00) cadauno 220,00

Nr. 38 BARELLA PIEGHEVOLE sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine

SIC.04.05.02 di garantire un immediato prim ... ione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori IN ALLUMINIO

0.a PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA

euro (zero/30) gg 0,30

Nr. 39 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo

U.05.020.040 continuo, agglomerato  ... N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di separazione di strati a diversa

.a granulometria

euro (due/85) mq 2,85

Nr. 40 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

U.05.020.080 vagliatura per raggiunge ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

.a legante naturale

euro (ventiuno/24) mc 21,24

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (SA)  ['Computo Sicurezza rotatoria.dcf'   (C:\Users\ciro\Desktop\CIRO_LAVORO\001_Lavori_Sicurezza\007_MAIONE ERNESTO\21_psc rotatoria nocera\PSC Rotatoria\)]
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Bonifica bellica  (Cat 1)

1 / 10 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di

E.00.020.010 eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

.a profondità di m 1,00, con idonea apparec ... o in sicurezza e nel

rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree

mediante ricerca superficiale

Bonifica superficiale 4´000,00

SOMMANO mq 4´000,00 1,17 4´680,00

2 / 11 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di

E.00.020.020 eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

.a profondità prescritta dal Reparto Infrastrut ... vento in sicurezza e nel

rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree

mediante ricerca profonda

Bonifica profonda su maglia 2x2 1000,00 4,000 4´000,00

SOMMANO m 4´000,00 8,11 32´440,00

3 / 12 BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in polietilene ad alta

SIC.01.02.02 densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi

5.a dove non è presente la rete pubblica fognaria. Il ... organizzazione del

cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Previsto per le attività di bonifica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 289,00 289,00

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (SA)

A   R I P O R T A R E 37´409,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´409,00

Recinzioni di cantiere  (Cat 2)

4 / 1 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN

SIC.04.03.03 CLS TIPO NEW JERSEY   sono compresi: - il piazzamento e la

0.1.a successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito

... rata della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a

fine fase di lavoro PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

New jersey a protezione del cantiere 600,00

SOMMANO ml 600,00 13,30 7´980,00

5 / 2 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN

SIC.04.03.03 CLS TIPO NEW JERSEY   sono compresi: - il piazzamento e la

0.1.b successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito

... a della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a

fine fase di lavoro PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

New jersey a protezione del cantiere 7,00 600,000 4´200,00

SOMMANO ml 4´200,00 5,30 22´260,00

6 / 3 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA PER IL

SIC.01.01.01 PRIMO MESE O FRAZIONE di ponteggi e castelletti e simili con teli

5.a e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni ...

quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.

Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

stima 600,00

SOMMANO m2 600,00 2,10 1´260,00

7 / 4 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA PER OGNI

SIC.01.01.01 MESE IN PIÙ O FRAZIONE di ponteggi e castelletti e simili con teli

5.b e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: - o ... quanto

altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.

Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

stima 600 * mesi 5 *(par.ug.=600*5) 3000,00 3´000,00

SOMMANO m2 3´000,00 0,25 750,00

8 / 5 Pannello acustico sovrapponibile per recinzioni new-jersey con

NP3 struttura metallica e dimensioni ottimizzate. Dimensioni h 210 x 150

cm spess. 5 cm. Colore standard. Pannello acusti ... do prova UNI EN

ISO 140-3 2066 e UNI EN ISO 717-1 1997. Compreso la fornitura

posa in opera e ogni altro onere neccario.

da prevedersi nelle zone di maggiore sensibilità stima 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 320,00 16´000,00

9 / 6 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad

P.01.010.060 alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color

.b arancio brillante a maglie ovoidali, r ...  magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro

Altezza pari a 1,50 m

stima per delimitazione zone interne di cantiere 500,00

SOMMANO mq 500,00 17,40 8´700,00

10 / 7 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con

P.01.010.040 irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari

.a metallici zincati di diametro non inferiore a 4 ...  per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro

Moduli di altezza pari a 2,00 m

COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (SA)

A   R I P O R T A R E 94´359,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´359,00

stima 500,00

SOMMANO mq 500,00 20,44 10´220,00

11 / 8 Pannello acustico sovrapponibile per recinzioni modulari.Dimensioni:

NP2 h 210 x 120 cm spessore 5 cm. Colore standard. Pannello acustico con

un indice di potere fonoisolante Rw = 14 d ... ndo prova UNI EN ISO

140-3 2066 e UNI EN ISO 717-1 1997. Compreso la fornitura posa in

opera e ogni altro onere neccario

da prevedersi nelle zone di maggiore sensibilità stima 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 200,00 10´000,00

12 / 9 TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA - DIAMETRO FERRI

SIC.02.01.05 8-18 MM

5.a Da prevedersi per recinzione interna e varie 2´000,00

SOMMANO cadauno 2´000,00 0,40 800,00
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COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (SA)

A   R I P O R T A R E 115´379,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115´379,00

Segnaletica   (Cat 3)

13 / 34 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE

SIC.04.01.00 A BASE SOLVENTE

1.a esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversa ... zza dei lavoratori. Per

ogni metro lineare effettivamente ricoperto

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI

12

Stima per realizzazione segnaletica stradale e di cantiere 4´000,00

SOMMANO ml 4´000,00 0,38 1´520,00

14 / 35 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON

SIC.04.01.00 IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA

5.a compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di

raccolta del materiale di risu ...  compiuto a perfetta regola d'arte. Per

ogni metro lineare effettivamente cancellato

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

stima 4´000,00

SOMMANO ml 4´000,00 1,80 7´200,00

15 / 36 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI

SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... à e l'efficienza; -

l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 60 PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Segnali stradati teporanei, segnali D.Lgs. 81/08 smi di avvertimento

pericolo divieto etc.etc. stima 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 20,22 2´022,00

16 / 37 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI

SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

1.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

stima 100 mesi 7 *(par.ug.=100*7) 700,00 700,00

SOMMANO cadauno 700,00 4,29 3´003,00

-------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (SA)

A   R I P O R T A R E 129´124,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´124,00

Container di cantiere  (Cat 4)

17 / 16 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON

SIC.01.02.00 TRAVERSINE IN LEGNO - costituita da traversine in legno

1 distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore

cm 5

stima 50,00

SOMMANO m2 50,00 95,60 4´780,00

18 / 17 UFFICIO PREFABBRICATO

SIC.01.02.01 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del

5.a cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime

510x240x240 cm costituit ... edisposizione del piano di posa e l'arredo

dell'ufficio che saranno valutati separatamente

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Ufficio direzione lavori 1,00

Ufficio impresa 1,00

Guardiania 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 284,40 853,20

19 / 18 UFFICIO PREFABBRICATO PER OGNI MESE IN PIÙ O

SIC.01.02.01 FRAZIONE

5.b Ufficio direzione lavori mesi 7*1=7 7,00

Ufficio impresa mesi 7*1=7 7,00

Guardiania mesi 7*1=7 7,00

SOMMANO cadauno 21,00 113,20 2´377,20

20 / 19 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO

SIC.01.02.02 maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione

0.a per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cos ...

arico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo

smontaggio a fine cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Ufficio direzione lavori 1,00

Ufficio impresa 1,00

Guardiania 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 277,70 833,10

21 / 20 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO

SIC.01.02.02 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

0.b Ufficio direzione lavori mesi 7*1=7 7,00

Ufficio impresa mesi 7*1=7 7,00

Guardiania mesi 7*1=7 7,00

SOMMANO cadauno 21,00 18,83 395,43

22 / 21 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO

SIC.01.02.00 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del

5.a cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato dell ...

osizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno

valutati separatamente

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

locali previsti nr 2 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 334,30 668,60

23 / 22 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO

SIC.01.02.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5.b locali 2 * mesi 7 14,00

COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (SA)

A   R I P O R T A R E 14,00 139´031,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,00 139´031,53

SOMMANO cadauno 14,00 150,90 2´112,60

24 / 23 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER

SIC.01.02.01 ARREDO

0.a maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi

dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoi ...

arico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo

smontaggio a fine cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

locali nr 2 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 256,40 512,80

25 / 24 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER

SIC.01.02.01 ARREDO

0.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

locali nr 2 * mesi 7 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 26,26 367,64
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COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (SA)

A   R I P O R T A R E 142´024,57
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R I P O R T O 142´024,57

Impianto di Messa a terra  (Cat 5)

26 / 38 IMPIANTO DI TERRA costituito da corda in rame nudo di adeguata

SIC.03.01.00 sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in

1.a acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50  ...  al fine di garantire

la sicurezza dei lavoratori PER LA FORNITURA IN OPERA

DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI

impianto di terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 362,00 362,00

27 / 39 IMPIANTO DI TERRA - PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER

SIC.03.01.00 LA DURATA DEI LAVORI

1.b stima 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 22,10 442,00
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COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (SA)

A   R I P O R T A R E 142´828,57
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R I P O R T O 142´828,57

Primo Soccorso e lotta incendio  (Cat 6)

28 / 29 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante,

C.09.010.080 valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e

.k sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6

kg, classe 34A 233BC

stima 12,00

SOMMANO cad 12,00 53,42 641,04

29 / 30 Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti,

C.09.010.095 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e

.b manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 50

kg, classe AB1C

stima 3,00

SOMMANO cad 3,00 401,96 1´205,88

30 / 31 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le

C.09.010.097 norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a

.b volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio,

carrello e supporto Da 27 kg, classe B8C

stima 3,00

SOMMANO cad 3,00 827,16 2´481,48

31 / 32 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO completa di presidi chirurgici

SIC.04.05.00 e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso

5.b per la durata della fase che prevede la presenza  ... ne del cantiere e al

fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta

la durata dei lavori

stima 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 220,00 660,00

32 / 33 BARELLA PIEGHEVOLE sono compresi: - l'uso per la durata della

SIC.04.05.02 fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di

0.a garantire un immediato primo intervento assicur ... ione del cantiere

anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori IN

ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA

stimata per tutta la durata dei lavori gg173*1=173 173,00

SOMMANO gg 173,00 0,30 51,90

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (SA)

A   R I P O R T A R E 147´868,87
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´868,87

Protezione del sottosuolo  (Cat 7)

33 / 13 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,

U.05.020.040 composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo

.a continuo, agglomerato mediante sistema del ... N; permeabilità

verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di separazione di

strati a diversa granulometria

Protezione percorso pedonale 400,00

Protezione percorso carrabile 600,00

Zona deposito materiali di risulta 300,00

Zona deposito materiali di costruzione 300,00

Zona lavorazioni 50,00

SOMMANO mq 1´650,00 2,85 4´702,50

34 / 14 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

U.05.020.080 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

.a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato con legante naturale

Protezione percorso pedonale 400,00 0,200 80,00

Protezione percorso carrabile 600,00 0,200 120,00

Zona deposito materiali di risulta 300,00 0,200 60,00

Zona deposito materiali di costruzione 300,00 0,200 60,00

Zona lavorazioni 50,00 0,200 10,00

SOMMANO mc 330,00 21,24 7´009,20
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COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (SA)

A   R I P O R T A R E 159´580,57

 



Ing. Ernesto Maione 
Coordinatore in Fase di Esecuzione  

COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA) 

Lavori 

Intervento di miglioramento e di adeguamento della viabilità di 

collegamento tra  l'autostrada A3 e la Città di Nocera  

 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Data Emissione Finale 

14/05/2018 

Edizione 

nr. 01 

Tavola:  

EGA10e 

Revisione  

nr. 0 

PAGINE 

16 di 22 

 

 

pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 159´580,57

Varie  (Cat 8)

35 / 15 Impianto mobile per il lavaggio dei pneumatici degli autocarri in uscita

NP1 dal cantiere al fine di contenere ed eliminare la dispersione di

materiale sulla viabilità esterna. Impiant ... ilizzo ed ogni ulteriore

intervento per garantire l'efficienze ed il funzionamento durante tutta

la durata dei lavori.

Impianto lavaggio ruote 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 35´000,00 35´000,00

36 / 25 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto

S.02.010.030 fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese

.a Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

previste 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 800,77 1´601,54

37 / 26 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto

S.02.010.040 fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al

.a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

previste nr 2 mesi 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 34,95 139,80

38 / 27 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto

S.02.010.030 fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese

.b Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m²

previste 2

SOMMANO cad 0,00 818,00 0,00

39 / 28 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto

S.02.010.040 fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al

.b primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq

previste nr 2 mesi 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 52,18 208,72

40 / 40 Impianto Idrico-sanitario e di scarico di cantiere, compreso tubazioni,

NP4 manicotti, conettori è quant'altro necessario per dare l'impianto a

regola d'arte e funzionante

impinto di cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´800,00 7´800,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 204´330,63

T O T A L E   euro 204´330,63

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (SA)
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Bonifica bellica 37´409,00

  002 Recinzioni di cantiere 77´970,00

  003 Segnaletica 13´745,00

  004 Container di cantiere 12´900,57

  005 Impianto di Messa a terra 804,00

  006 Primo Soccorso e lotta incendio 5´040,30

  007 Protezione del sottosuolo 11´711,70

  008 Varie 44´750,06

Totale CATEGORIE euro 204´330,63

     Data, __________

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------------
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ANALISI N. 1

n. Tariffa NP1

u.m. a corpo

N. DESCRIZIONE u.m Quantità 
Prezzo 

Unitario

 Importo 

Parziale 
 Inc. % su E 

 A-MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato nr 2 ora 16  €       28,12 449,92€        1,69%

A.2 Operaio qualificato nr 2 ora 16  €       26,03 416,48€        1,57%

A.3 Operaio comune nr 2 ora 16 23,38€        374,08€        1,41%

 Subtotale Mano d'opera € 1 240,48 4,67%

 B-MATERIALI

B.1

Acquisto impianto (importo da 

indaggine di mercato a corpo 1,000 22 000,00€  22 000,00€    82,82%

B.2 -€            -€              0,00%

B.3 -€            -€              0,00%

B.4 -€            -€              0,00%

B.5 -€            -€              0,00%

Subtotale Materiali 22 000,00€    82,82%

C-NOLI E TRASPORTI

C.1 autocarro per trasporto a corpo 1,0000 1 300,00€    1 300,00€      4,89%

C.2 autocarro con gru a corpo 1,0000 1 000,00€    1 000,00€      3,76%

C.3 -€            -€              0,00%

C.4 -€            -€              0,00%

C.5 -€            -€              0,00%

Subtotale Noli e Trasporti € 2 300,00 8,66%

D-ONERI SICUREZZA commpesa nelle lavorazioni

D.1 oneri sicurezza a corpo 1,0000 1 021,62€    1 021,62€      3,85%

D.2 0,00%

Subtotale Oneri sicurezza 1 021,62€      3,85%

Subot E = A+B+C+D 26 562,10€    100,00%

F - SPESE GENERALI 20,00% del subtot. E 5 312,42€          

Subot G = subtot. E + F  31 874,52€    

H - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. G 3 187,45€          

TOTALE COSTI INDIRETTI 8 499,87€          

TOTALE GENERALE = G + H 35 061,97€    

ARROTONDAMENTO 61,97€               

PREZZO UNITARIO 35 000,00€    

REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA)

Intervento di miglioramento e di adeguamento della viabilità di collegamento tra  l'autostrada A3 e la Città di Nocera 

Descrizione:
NP1 Impianto mobile per il lavaggio dei pneumatici degli auto ... intervento per garantire 

l'efficienze ed il funzionamento. Impianto mobile per il lavaggio dei pneumatici degli 

autocarri in uscita dal cantiere al fine di contenere ed eliminare la dispersione di materiale 

sulla viabilità esterna. Impianto completo di Sistema completamente modulare ed 

ampliabile al bisogno; Larghezza passaggio automezzi: max 2,8 m ampliabile a 4 m; 

Larghezza singola pista lavaggio ruota: 1 m; Lunghezza pista di lavaggio: 4 m ampliabile a 8 

m; Dimensione pista di lavaggio smontata per trasporto: 4x1,5 m; Altezza antispruzzo 

laterali: 1,5 m; Numero di ugelli: 104; Vasca: integrata (capacità vasca: 3000  litri); Protezione 

pompa: anti intasamento; Flusso di lavaggio base: 1000 l/min aumentabile; Estrazione 

fanghi: manuale; Vasca di decantazione: integrata; Sgrossatore: integrato con griglia; 

Quadro di controllo predisposto per telecontrollo; Attivazione: tramite fotocellule.

Compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio a fine lavori eventuale manutenzione 

durante il periodo di utilizzo ed ogni ulteriore intervento per garantire l'efficienze ed il 

funzionamento. 

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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ANALISI N. 2

n. Tariffa NP2

u.m. a corpo

N. DESCRIZIONE u.m Quantità 
Prezzo 

Unitario

 Importo 

Parziale 
 Inc. % su E 

 A-MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato ora 0  €       28,12 -€              0,00%

A.2 Operaio qualificato ora 0  €       26,03 -€              0,00%

A.3 Operaio comune nr 2 ora 1 23,38€        23,38€          15,15%

 Subtotale Mano d'opera € 23,38 15,15%

 B-MATERIALI

B.1 Acquisto pannelli a corpo 1,000 125,00€      125,00€        81,00%

B.2 -€            -€              0,00%

B.3 -€            -€              0,00%

B.4 -€            -€              0,00%

B.5 -€            -€              0,00%

Subtotale Materiali 125,00€        81,00%

C-NOLI E TRASPORTI

C.1 -€            -€              0,00%

C.2 -€            -€              0,00%

C.3 -€            -€              0,00%

C.4 -€            -€              0,00%

C.5 -€            -€              0,00%

Subtotale Noli e Trasporti € 0,00 0,00%

D-ONERI SICUREZZA commpesa nelle lavorazioni

D.1 oneri sicurezza a corpo 1,0000 5,94€          5,94€            3,85%

D.2 0,00%

Subtotale Oneri sicurezza 5,94€            3,85%

Subot E = A+B+C+D 154,32€        100,00%

F - SPESE GENERALI 20,00% del subtot. E 30,86€               

Subot G = subtot. E + F  185,18€        

H - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. G 18,52€               

TOTALE COSTI INDIRETTI 49,38€               

TOTALE GENERALE = G + H 203,70€        

ARROTONDAMENTO 3,70€                 

PREZZO UNITARIO 200,00€        

REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA)

Intervento di miglioramento e di adeguamento della viabilità di collegamento tra  l'autostrada A3 e la Città di Nocera 

Descrizione:
NP2 Pannello acustico sovrapponibile per recinzioni modulari. ... eso la fornitura posa in 

opera e ogni altro onere neccario Pannello acustico sovrapponibile per recinzioni 

modulari.Dimensioni: h 210 x 120 cm spessore 5 cm. Colore standard. Pannello acustico 

con un indice di potere fonoisolante Rw = 14 dB certificato in laboratorio secondo prova UNI 

EN ISO 140-3 2066 e UNI EN ISO 717-1 1997. Compreso la fornitura posa in opera e ogni altro 

onere neccario

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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ANALISI N. 3

n. Tariffa NP3

u.m. a corpo

N. DESCRIZIONE u.m Quantità 
Prezzo 

Unitario

 Importo 

Parziale 
 Inc. % su E 

 A-MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato ora 0  €       28,12 -€              0,00%

A.2 Operaio qualificato ora 0  €       26,03 -€              0,00%

A.3 Operaio comune nr 2 ora 1 23,38€        23,38€          9,63%

 Subtotale Mano d'opera € 23,38 9,63%

 B-MATERIALI

B.1 Acquisto pannelli a corpo 1,000 210,00€      210,00€        86,52%

B.2 -€            -€              0,00%

B.3 -€            -€              0,00%

B.4 -€            -€              0,00%

B.5 -€            -€              0,00%

Subtotale Materiali 210,00€        86,52%

C-NOLI E TRASPORTI

C.1 -€            -€              0,00%

C.2 -€            -€              0,00%

C.3 -€            -€              0,00%

C.4 -€            -€              0,00%

C.5 -€            -€              0,00%

Subtotale Noli e Trasporti € 0,00 0,00%

D-ONERI SICUREZZA commpesa nelle lavorazioni

D.1 oneri sicurezza a corpo 1,0000 9,34€          9,34€            3,85%

D.2 0,00%

Subtotale Oneri sicurezza 9,34€            3,85%

Subot E = A+B+C+D 242,72€        100,00%

F - SPESE GENERALI 20,00% del subtot. E 48,54€               

Subot G = subtot. E + F  291,26€        

H - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. G 29,13€               

TOTALE COSTI INDIRETTI 77,67€               

TOTALE GENERALE = G + H 320,38€        

ARROTONDAMENTO 0,38€                 

PREZZO UNITARIO 320,00€        

REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA)

Intervento di miglioramento e di adeguamento della viabilità di collegamento tra  l'autostrada A3 e la Città di Nocera 

Descrizione:
NP3 Pannello acustico sovrapponibile per recinzioni new-jerse ... so la fornitura posa in 

opera e ogni altro onere neccario. Pannello acustico sovrapponibile per recinzioni new-

jersey con struttura metallica e dimensioni ottimizzate. Dimensioni h 210 x 150 cm spess. 5 

cm. Colore standard. Pannello acustico con un indice di potere fonoisolante Rw = 14 dB 

certificato in laboratorio secondo prova UNI EN ISO 140-3 2066 e UNI EN ISO 717-1 1997. 

Compreso la fornitura posa in opera e ogni altro onere neccario. 

FORMAZIONE DELL' ANALISI
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ANALISI N. 4

n. Tariffa NP4

u.m. a corpo

N. DESCRIZIONE u.m Quantità 
Prezzo 

Unitario

 Importo 

Parziale 
 Inc. % su E 

 A-MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato ora 0  €       28,12 -€              0,00%

A.2 Operaio qualificato nr 1 ora 16  €       26,03 416,48€        7,07%

A.3 Operaio comune nr 2 ora 32 23,38€        748,16€        12,70%

 Subtotale Mano d'opera € 1 164,64 19,77%

 B-MATERIALI

B.1 Acquisto materiali a corpo 1,000 3 500,00€    3 500,00€      59,41%

B.2 -€            -€              0,00%

B.3 -€            -€              0,00%

B.4 -€            -€              0,00%

B.5 -€            -€              0,00%

Subtotale Materiali 3 500,00€      59,41%

C-NOLI E TRASPORTI

C.1 autocarro a corpo 1,0000 500,00€      500,00€        8,49%

C.2 pala meccanica a corpo 1,0000 500,00€      500,00€        8,49%

C.3 -€            -€              0,00%

C.4 -€            -€              0,00%

C.5 -€            -€              0,00%

Subtotale Noli e Trasporti € 1 000,00 16,97%

D-ONERI SICUREZZA commpesa nelle lavorazioni

D.1 oneri sicurezza a corpo 1,0000 226,59€      226,59€        3,85%

D.2 0,00%

Subtotale Oneri sicurezza 226,59€        3,85%

Subot E = A+B+C+D 5 891,23€      100,00%

F - SPESE GENERALI 20,00% del subtot. E 1 178,25€          

Subot G = subtot. E + F  7 069,47€      

H - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. G 706,95€             

TOTALE COSTI INDIRETTI 1 885,19€          

TOTALE GENERALE = G + H 7 776,42€      

ARROTONDAMENTO 23,58-€               

PREZZO UNITARIO 7 800,00€      

REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA)

Intervento di miglioramento e di adeguamento della viabilità di collegamento tra  l'autostrada A3 e la Città di Nocera 

Descrizione:
Impianto Idrico-sanitario e di scarico di cantiere, compreso tubazioni, manicotti, conettori è 

quant'altro necessario per dare l'impianto a regola d'arte e funzionante 

FORMAZIONE DELL' ANALISI

 
 
 


